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ESITO E VERBALE DI GARA 
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA 
 
 
LAVORI :  “FORMAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON LA PISTA DI SERIATE E 
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE ALL’INGRESSO DEL PAESE”  
INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI (PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COORDINATORE 
SICUREZZA  - CONTABILITA’ - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELABORATI STATO 
FINALE CON RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI, CONSEGNA TRACCIATO IN FORMATO SHARPE FILE E ASSISENZA 
COMPILAZIONE E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI REGIONALE E STATALE)  
 
FINANZIAMENTO :  fondi Statali - Regionali 
- contributo STATALE di Euro 70.000,00 per interventi di sviluppo territoriale sostenibile (Art. 1, comma 29 legge 27 
dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020-2022 - contributo piccoli investimenti legge bilancio 2020 - quota 2021. 
- contributo REGIONALE di Euro 100.000,00 per interventi di cui alla L.R. 4/2021 - Interventi a Sostegno del Tessuto 
Economico Lombardo . 
 
TIPO DI PROCEDURA Affidamento diretto – art. 1 comma 2 a) L. 120/2020 e ss.mm.ii. 
 
PROCEDURA ARCA-SINTEL N. 141555487 
 
VALORE TOTALE DELLA TRATTATIVA €. 22.216,26= oltre IVA  
 
Ditte invitate     1 
 
DITTA AGGIUDICATARIA : Arch. ENRICO NATALE MOROSINI   
SCONTO OFFERTO:  20,40% 
IMPORTO CONTRATTO: €. 17.684,00 = oltre CASSA ed  IVA 

 
Prot. n.   6826/2021        AB 
 

Brusaporto, lì 06.07.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
F.to Arch. Antonio Brevi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati : Report di procedura che costituisce verbale delle operazioni di gara 
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Report della Procedura INCARICO
PROFESSIONALE PER SERVIZI

TECNICI (PROGETTAZIONE
– DIREZIONE LAVORI –

COORDINATORE SICUREZZA -
CONTABILITA’ – CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE -

AGGIORNAMENTO ELABORATI
STATO FINALE CON RI...
n. 141555487 effettuata

da Comune di Brusaporto
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 141555487

Nome Procedura INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI
(PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI – COORDI-
NATORE SICUREZZA - CONTABILITA’ – CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELA-
BORATI STATO FINALE CON RILIEVO DEI SOTTOSER-
VIZI, CONSEGNA TRACCIATO IN FORMATO SHARPE
FILE E ASSISENZA COMPILAZIONE E RENDICONTA-
ZIONE CONTRIBUTI REGIONALE E STATALE) LAVORI
DI "FORMAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGA-
MENTO CON LA PISTA DI SERIATE E INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA STRADALE ALL'INGRESSO DEL
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PAESE" - opera finanziata con due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale) CUP C15F21000340007 – CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2

Codice CIG 880660505A

Num. Protocollo 1070422

Num. Protocollo Ente 6525

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianifica-
zione

Codici CPV secondari 71242000-6 - Preparazione di progetti e progettazioni, stima
dei costi; 71241000-9 - Studi di fattibilità, servizi di consulen-
za, analisi; 71500000-3 - Servizi connessi alla costruzione.

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN
FASE DI ESECUZIONE; PRO.06.06.01 - IN FASE DI PRO-
GETTAZIONE.

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Antonio Federico Brevi

Nome Ente Comune di Brusaporto

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 22.216,26000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 25 giugno 2021 10.24.14 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 2 luglio 2021 9.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

DICHIARA-
ZIONI SO-
STITUTIVE
POSSESSO
DEI REQUI-
SITI PER
OPERARE
CON LA
PUBBLICA
AMMINI-
STRAZIO-
NE

Il concorren-
te dichiara
di possede-
re tutti i re-
quisiti previ-
sti dalla nor-
mativa per
poter con-
trattare con
la pubbli-
ca Ammini-
strazione
(art. 80
DLGS
50/2016 e
ss.mm.ii. )

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
possedere i
requisiti pre-
visti per leg-
ge per po-
ter lavorare
con la Pub-
bliche Am-
ministrazioni

Dichiarazio-
ne PRIVA-
CY

Il Concor-
rente dichia-
ra espressa-
mente il pro-
prio CON-
SENSO al
trattamento
dei propri da-
ti persona-
li ai sen-
si del Rego-
lamento UE
2016/679 e
del Decre-
to Legislati-
vo 196/2003
(legge sul-
la Privacty),
che potranno
essere utiliz-
zati e tra-
smessi agli
organi inte-
ressati,
nell’ambito
del procedi-
mento relati-
vo
all’appalto in
oggetto

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro
espressa-
mente il pro-
prio CON-
SENSO al
trattamento
dei propri da-
ti persona-
li ai sen-
si del Rego-
lamento UE
2016/679 e
del Decre-
to Legislati-
vo 196/2003
(legge sul-
la Privacty),
che potranno
essere utiliz-
zati e tra-
smessi agli
organi inte-
ressati,
nell’ambito
del procedi-
mento relati-
vo
all’appalto in
oggetto

DOCU-
MENTI BU-
STA AMMI-
NISTRATI-
VA

Si prega
di allega-
re TUTTA
LA DOCU-
MENTA-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ZIONE RI-
CHIESTA
IN SEDE DI
GARA in
unica cartel-
lina zippa-
ta (dgue -
polizza RCT
- Model-
lo Traccia-
bilità flus-
si, discipli-
nare d'inca-
rico, ecc...).
I documen-
ti dovranno
essere fir-
mati digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Arch. Enrico Morosini

Login user_139302

Indirizzo e-mail enriconatale.morosini@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02015550169

Indirizzo via martino zanchi 135, 24022 ALZANO LOMBARDO (Ita-
lia)

Numero telefono 035514714

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1624615862820

Num. Protocollo Ente 6737.

Fornitore Arch. Enrico Morosini

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 25 giugno 2021 12.11.02 CEST

Sconto 20,40000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Brevi Antonio Federico

Login user_78250

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brusaporto (00720160167)

Indirizzo email comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0356667716

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome Arch. Enrico Morosini

Login user_139302

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Arch. Enrico Morosini (02015550169)

Indirizzo email enriconatale.morosini@archiworldpec.it

Num. telefono 035514714

Commento all’aggiudicazione aggiudicazione - determina 274 del 06.07.2021
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Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 9 luglio 2021 11.26.53
CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura INCARICO
PROFESSIONALE PER SER-
VIZI TECNICI (PROGETTA-
ZIONE – DIREZIONE LAVO-
RI – COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
– CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
TI STATO FINALE CON RI-
LIEVO DEI SOTTOSERVI-
ZI, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 – CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID#141555487) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

venerdì 2 luglio 2021 10.38.24
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato INCARICO PROFESSIO-
NALE PER SERVIZI TECNICI
(PROGETTAZIONE – DIRE-
ZIONE LAVORI – COORDI-
NATORE SICUREZZA - CON-
TABILITA’ – CERTIFICA-
TO DI REGOLARE ESECU-
ZIONE - AGGIORNAMENTO
ELABORATI STATO FINALE
CON RILIEVO DEI SOTTO-
SERVIZI, CONSEGNA TRAC-
CIATO IN FORMATO SHAR-
PE FILE E ASSISENZA COM-
PILAZIONE E RENDICON-
TAZIONE CONTRIBUTI RE-
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Data Oggetto Testo

GIONALE E STATALE) LA-
VORI DI "FORMAZIONE DI
PISTA CICLABILE DI COL-
LEGAMENTO CON LA PISTA
DI SERIATE E INTERVEN-
TO DI MESSA IN SICUREZZA
STRADALE ALL'INGRESSO
DEL PAESE" - opera finanziata
con due contributi a fondo per-
duto (uno statale ed uno regio-
nale) CUP C15F21000340007
– CIG. 880660505A- Cpv
71240000-2 (ID 141555487) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

venerdì 2 luglio 2021 10.37.43
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1624615862820)
della Procedura INCARICO
PROFESSIONALE PER SER-
VIZI TECNICI (PROGETTA-
ZIONE – DIREZIONE LAVO-
RI – COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
– CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
TI STATO FINALE CON RI-
LIEVO DEI SOTTOSERVI-
ZI, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 – CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

venerdì 2 luglio 2021 10.20.51
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura INCA-
RICO PROFESSIONALE PER
SERVIZI TECNICI (PROGET-
TAZIONE – DIREZIONE LA-
VORI – COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
– CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
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Data Oggetto Testo

GIORNAMENTO ELABORA-
TI STATO FINALE CON RI-
LIEVO DEI SOTTOSERVI-
ZI, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 – CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487) è iniziata.

venerdì 2 luglio 2021 10.20.47
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1624615862820) della Proce-
dura INCARICO PROFESSIO-
NALE PER SERVIZI TECNICI
(PROGETTAZIONE – DIRE-
ZIONE LAVORI – COORDI-
NATORE SICUREZZA - CON-
TABILITA’ – CERTIFICA-
TO DI REGOLARE ESECU-
ZIONE - AGGIORNAMENTO
ELABORATI STATO FINALE
CON RILIEVO DEI SOTTO-
SERVIZI, CONSEGNA TRAC-
CIATO IN FORMATO SHAR-
PE FILE E ASSISENZA COM-
PILAZIONE E RENDICON-
TAZIONE CONTRIBUTI RE-
GIONALE E STATALE) LA-
VORI DI "FORMAZIONE DI
PISTA CICLABILE DI COL-
LEGAMENTO CON LA PISTA
DI SERIATE E INTERVEN-
TO DI MESSA IN SICUREZZA
STRADALE ALL'INGRESSO
DEL PAESE" - opera finanziata
con due contributi a fondo per-
duto (uno statale ed uno regio-
nale) CUP C15F21000340007
– CIG. 880660505A- Cpv
71240000-2 (ID 141555487) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 2 luglio 2021 10.02.43
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_139302 sulla
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Data Oggetto Testo

Procedura con ID 141555487 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 2 luglio 2021 9.00.00
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura INCA-
RICO PROFESSIONALE PER
SERVIZI TECNICI (PROGET-
TAZIONE – DIREZIONE LA-
VORI – COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
– CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
TI STATO FINALE CON RI-
LIEVO DEI SOTTOSERVI-
ZI, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 – CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487).

venerdì 25 giugno 2021 12.11.02
CEST

Invio Offerta L`offerente Arch. Enrico Mo-
rosini ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PER
SERVIZI TECNICI (PROGET-
TAZIONE – DIREZIONE LA-
VORI – COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
– CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
TI STATO FINALE CON RI-
LIEVO DEI SOTTOSERVI-
ZI, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
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Data Oggetto Testo

TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 – CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487).

venerdì 25 giugno 2021 10.24.24
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PER
SERVIZI TECNICI (PROGET-
TAZIONE – DIREZIONE LA-
VORI – COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
– CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
TI STATO FINALE CON RI-
LIEVO DEI SOTTOSERVI-
ZI, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 – CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487).

venerdì 25 giugno 2021 10.24.14
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PER
SERVIZI TECNICI (PROGET-
TAZIONE – DIREZIONE LA-
VORI – COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
– CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
TI STATO FINALE CON RI-
LIEVO DEI SOTTOSERVI-
ZI, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
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Data Oggetto Testo

NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 – CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 141932522

Data di invio venerdì 2 luglio 2021 12.59.30 CEST

Mittente Arch. Enrico Morosini (Arch. Enrico Morosini)

Destinatari Brevi Antonio Federico (Brevi Antonio Federico), ricevuto in
data lunedì 5 luglio 2021 9.05.43 CEST; Dellanoce Giampiera
(Dellanoce Giampiera), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA DI TRASMISSIONE DISCIPLINARE DI
INCARICO

Testo del Messaggio Si trasmette Disciplinare Incarico, compilato e firmato di-
gitalmente, con marche da bollo. Come indicato sul disci-
plinare predetto il sottoscritto è attualmente soggetto a re-
gime fiscale di tipo "forfettario", pertanto non soggetto ad
IVA, e che lo stesso regime verrà mantenuto anche per
il prossimo anno. Cordiali saluti Arch. Enrico Morosini
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con la presente si comunica se si è provveduto con la PRO-
POSTA DI AGGIUDICAZIONE. Al fine di procedere con gli
adempimenti successivi si chiede di trasmettere il DISCIPLI-
NARE DI INCARICO compilato, con le marche da bollo ap-
poste. Si chiede inoltre di chiarire se anche per l'anno prossi-
mo il regime fiscale sarà assoggettato allo stesso regime fisca-
le attuale. Cordialmente Arch. Brevi Antonio
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Id Messaggio 141927546

Data di invio venerdì 2 luglio 2021 11.44.04 CEST

Mittente Comune di Brusaporto (Brevi Antonio Federico)

Destinatari Arch. Enrico Morosini (Arch. Enrico Morosini), ricevuto in
data venerdì 2 luglio 2021 12.55.05 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA DI TRASMISSIONE DISCIPLINARE DI IN-
CARICO

Testo del Messaggio Con la presente si comunica se si è provveduto con la PRO-
POSTA DI AGGIUDICAZIONE. Al fine di procedere con gli
adempimenti successivi si chiede di trasmettere il DISCIPLI-
NARE DI INCARICO compilato, con le marche da bollo ap-
poste. Si chiede inoltre di chiarire se anche per l'anno prossi-
mo il regime fiscale sarà assoggettato allo stesso regime fisca-
le attuale. Cordialmente Arch. Brevi Antonio
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