% COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO

ESITO EVERBALE DI GARA

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA

LAVORI : “FORMAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON LA PISTA DI SERIATE E
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE ALL’INGRESSO DEL PAESE”

INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI (PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - COORDINATORE
SICUREZZA - CONTABILITA’ - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELABORATI STATO
FINALE CON RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI, CONSEGNA TRACCIATO IN FORMATO SHARPE FILE E ASSISENZA
COMPILAZIONE E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI REGIONALE E STATALE)

FINANZIAMENTO : fondi Statali - Regionali

- contributo STATALE di Euro 70.000,00 per interventi di sviluppo territoriale sostenibile (Art. 1, comma 29 legge 27
dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per 1’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022 - contributo piccoli investimenti legge bilancio 2020 - quota 2021.

- contributo REGIONALE di Euro 100.000,00 per interventi di cui alla L.R. 4/2021 - Interventi a Sostegno del Tessuto
Economico Lombardo .

TIPO DI PROCEDURA Affidamento diretto — art. 1 comma 2 a) L. 120/2020 ¢ ss.mm.ii.
PROCEDURA ARCA-SINTEL N. 141555487

VALORE TOTALE DELLA TRATTATIVA  €.22.216,26=oltre IVA

Ditte invitate 1

DITTA AGGIUDICATARIA : Arch. ENRICO NATALE MOROSINI

SCONTO OFFERTO: 20,40%
IMPORTO CONTRATTO: €. 17.684,00 = oltre CASSA ed IVA

Prot.n. 6826/2021 AB Brusaporto, 1i 06.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Arch. Antonio Brevi

Allegati : Report di procedura che costituisce verbale delle operazioni di gara

24060 BRUSAPORTO (BG) — PIAZZA V.VENETO — TEL. 035.6667711
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167
www.comune.brusaporto.bg.it
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 141555487

Nome Procedura INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI
(PROGETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDI-
NATORE SICUREZZA - CONTABILITA' —CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELA-
BORATI STATO FINALE CON RILIEVO DEI SOTTOSER-
VIZ|, CONSEGNA TRACCIATO IN FORMATO SHARPE
FILE E ASSISENZA COMPILAZIONE E RENDICONTA-
ZIONE CONTRIBUTI REGIONALEE STATALE) LAVORI
DI "FORMAZIONE DI PISTA CICLABILE DI COLLEGA-
MENTO CON LA PISTA DI SERIATE EINTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA STRADALEALL'INGRESSO DEL
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI (PRO-
GETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINATORE SICUREZZA - CONTA-
BILITA' — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELA-
BORATI STATO FINALE CON RI... n. 15538 7-chfrtadiaazrGiacore didcostpbrit a fondo perduto

(uno statale ed uno regionale) CUP C15F21000340007 — CIG.
880660505A - Cpv 71240000-2

Codice CIG 880660505A

Num. Protocollo 1070422

Num. Protocollo Ente 6525

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianifica
zione

Codici CPV secondari 71242000-6 - Preparazione di progetti e progettazioni, stima

dei costi; 71241000-9 - Studi di fattibilita, servizi di consulen-
za, analisi; 71500000-3 - Servizi connessi alla costruzione.

Caodici categorie Professioni Rego- PR0.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN
lamentate FASE DI ESECUZIONE; PR0O.06.06.01 - IN FASE DI PRO-
GETTAZIONE.

Inclusione delle offerte sopra/sotto L e offerte sopra/sotto |a soglia percentual e sono incluse
la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Procedi- Antonio Federico Brevi
mento

Nome Ente Comune di Brusaporto

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto
Modalita offerta economica? Valore percentuale
Valore totale della trattativa 22.216,26000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di awio della Procedura venerdi 25 giugno 2021 10.24.14 CEST

Termine ultimo per la presentazio-  venerdi 2 luglio 2021 9.00.00 CEST
ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |II  Concor-|Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
zionetermini|ra di accet- gola mini e condi-
econdizioni |tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne di gara,

i relativi a-

legati e tut-




Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PER SERVI1ZI TECNICI (PRO-
GETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINATORE SICUREZZA - CONTA-

BILITA" —CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELA-

BORABhRIATO Fieads i | Rlecriled 1 RSSO GHUatapatentiBe di FgusReto | Valori
formativo tecnico

ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

DICHIARA- |1l concorren-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di

ZIONI SO-|te dichiaraltivo risposta sin- possedere i

STITUTIVE |di  possede- gola requisiti pre-

POSSESSO |re tutti i re- visti per leg-

DEI REQUI-|quisiti previ- ge per po-

SITI PER|sti dalla nor- ter lavorare

OPERARE |mativa per con la Pub-

CON LA [poter  con- bliche Am-

PUBBLICA |trattare con ministrazioni

AMMINI- |la  pubbli-

STRAZIO- |ca Ammini-

NE strazione
(art. 80
DLGS
50/2016 e
ss.mm.ii. )

Dichiarazio- |1l  Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro

ne PRIVA-|rente dichia|tivo risposta sin- espressa-

CY ra espressa- gola mente il pro-
mente il pro- prio CON-
prio CON- SENSO 4
SENSO 4 trattamento
trattamento dei propri da-
dei propri da- ti  persona
ti  persona li a sen-
li a sen- s del Rego-
s del Rego- lamento UE
lamento UE 2016/679 e
2016/679 e del  Decre-
del  Decre to Legidati-
to Legidati- vo 196/2003
vo 196/2003 (legge sul-
(legge  sul- la Privacty),
la Privacty), che potranno
che potranno essere utiliz-
essere utiliz- zati e tra
zati e tra smess  agli
smess  agli organi inte-
organi inte- ressati,
ressati, nell’ambito
nell’ambito del procedi-
del procedi- mento relati-
mento relati- VO
VO al’appaltoin
al’appatoin 0ggetto
oggetto

DOCU- S prega| Amministra- |Libero Allegato

MENTI BU-|di alega-|tivo

STA AMMI-{re TUTTA

NISTRATI- |LA DOCU-

VA MENTA-
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GETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINATORE SICUREZZA - CONTA-
BILITA" —CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELA-

BORABhRTATO Fad: BiekiN| Reerlied 41 ROPHforbgHUatadatteayioe d FBUsRTo | Valori

formativo tecnico

ZIONE RI-
CHIESTA
IN SEDE DI
GARA in
unica cartel-
lina zippa
ta (dgue -
polizza RCT
- Model-
lo Traccia
bilita flus
s, discipli-
nare dinca
rico, ecc...).
| documen-
ti  dovranno
essere  fir-
mati digital-
mente, salvo
guanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazionedi ga
ra

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Arch. Enrico Morosini

Login user_139302

Indirizzo e-mail enriconatal e.morosi ni @archiworldpec.it

P.IVA/ Cod. Istat 02015550169

Indirizzo viamartino zanchi 135, 24022 ALZANO LOMBARDO (Ita-
lia)

Numero telefono 035514714

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.
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GETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINATORE SICUREZZA - CONTA-
BILITA" —CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELA-

BORARALENA T RipL BaestieRle off &#1855487 effettuata da Comune di Brusaporto

Id Offerta

Num. Protocollo Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio totale

1624615862820

6737.

Arch. Enrico Morosini

Forma Singola

venerdi 25 giugno 2021 12.11.02 CEST
20,40000 %

100,00

100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. I STAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Brevi Antonio Federico

user_78250

Comune di Brusaporto (00720160167)
comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it

0356667716

Tabella 5. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Commento all’ aggiudicazione

Arch. Enrico Morosini

user_139302

Arch. Enrico Morosini (02015550169)
enriconatal e.morosi ni @archiworldpec.it
035514714

aggiudicazione - determina 274 del 06.07.2021
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GETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINATORE SICUREZZA - CONTA-
BILITA' — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELA-

I TQF ] 0., A41555487 effettuata da Comune di Brusaporto

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
venerdi 9 luglio 2021 11.26.53|ChiusuraPropostadi Aggiudica-|L aggiudicazione provvisoria
CEST zione della procedura INCARICO

PROFESSIONALE PER SER-
VIZI TECNICI (PROGETTA-
ZIONE — DIREZIONE LAVO-
RI — COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
— CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
TI STATO FINALE CON RI-
LIEVO DElI SOTTOSERVI-
ZI, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FlI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 — CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID#141555487) & stata comple-
tata. La graduatoria € ora dispo-

nibile.
venerdi 2 luglio 2021 10.38.24|Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
CEST cato INCARICO PROFESSIO-

NALE PER SERVIZI TECNICI
(PROGETTAZIONE - DIRE-
ZIONE LAVORI — COORDI-
NATORE SICUREZZA - CON-
TABILITA® — CERTIFICA-
TO DI REGOLARE ESECU-
ZIONE - AGGIORNAMENTO
ELABORATI STATO FINALE
CON RILIEVO DEI SOTTO-
SERVI1Z|, CONSEGNA TRAC-
CIATO IN FORMATO SHAR-
PE FILE E ASSISENZA COM-
PILAZIONE E RENDICON-
TAZIONE CONTRIBUTI RE-
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BILITA" —CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELA-

BOR

AEISTATO FINALE CON RI...

O Jeft 55487 effettuata da ComuinegigBrusaporto

GIONALE E STATALE) LA-
VORI DI "FORMAZIONE DI
PISTA CICLABILE DI COL-
LEGAMENTOCON LA PISTA
DI SERIATE E INTERVEN-
TODI MESSA IN SICUREZZA
STRADALE ALL'INGRESSO
DEL PAESE" - operafinanziata
con due contributi a fondo per-
duto (uno statale ed uno regio-
nale) CUP C15F21000340007
CIG. 880660505A- Cpv
71240000-2 (ID 141555487) e
stata completata. La graduatoria
provvisoriaé oradisponibile.

venerdi 2 luglio 2021 10.37.43
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1624615862820)
della Procedura INCARICO
PROFESSIONALE PER SER-
VIZI TECNICI (PROGETTA-
ZIONE — DIREZIONE LAVO-
RI — COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
— CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
Tl STATO FINALE CON RI-
LIEVO DEI SOTTOSERVI-
ZI, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 — CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487), e stata ammes-
sacon laseguente motivazione: .

venerdi 2 luglio 2021 10.20.51
CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura INCA-
RICO PROFESSIONALE PER
SERVI1ZI TECNICI (PROGET-
TAZIONE — DIREZIONE LA-
VORI — COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
— CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
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GETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINATORE SICUREZZA - CONTA-
BILITA" —CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELA-

BOR

AEISTATO FINALE CON RI...

O Jeft 55487 effettuata da ComuinegigBrusaporto

GIORNAMENTO ELABORA-
TI STATO FINALE CON RI-
LIEVO DElI SOTTOSERVI-
Zl, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 — CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487) &iniziata.

venerdi 2 luglio 2021 10.20.47
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1624615862820) della Proce-
dura INCARICO PROFESSIO-
NALE PER SERVIZI TECNICI
(PROGETTAZIONE - DIRE-
ZIONE LAVORI — COORDI-
NATORE SICUREZZA - CON-
TABILITA’ CERTIFICA-
TO DI REGOLARE ESECU-
ZIONE - AGGIORNAMENTO
ELABORATI STATO FINALE
CON RILIEVO DEI SOTTO-
SERVIZI, CONSEGNA TRAC-
CIATO IN FORMATO SHAR-
PE FILE E ASSISENZA COM-
PILAZIONE E RENDICON-
TAZIONE CONTRIBUTI RE-
GIONALE E STATALE) LA-
VORI DI "FORMAZIONE DI
PISTA CICLABILE DI COL-
LEGAMENTO CON LA PISTA
DI SERIATE E INTERVEN-
TODI MESSA IN SICUREZZA
STRADALE ALL'INGRESSO
DEL PAESE" - operafinanziata
con due contributi a fondo per-
duto (uno statale ed uno regio-
nale) CUP C15F21000340007
CIG. 880660505A- Cpv
71240000-2 (ID 141555487) é
stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdi 2 luglio 2021 10.02.43

CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_139302 sulla
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BOR

AEISTATO FINALE CON RI...

O Jeft 55487 effettuata da ComuinegigBrusaporto

Procedura con ID 141555487 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 2 luglio 2021 9.00.00
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura INCA-
RICO PROFESSIONALE PER
SERVIZI TECNICI (PROGET-
TAZIONE — DIREZIONE LA-
VORI — COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
— CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
Tl STATO FINALE CON RI-
LIEVO DEI SOTTOSERVI-
ZI, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 — CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487).

venerdi 25 giugno 2021 12.11.02
CEST

Invio Offerta

L offerente Arch. Enrico Mo-
rosini ha inviato con successo
un offerta nel Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PER
SERVIZI TECNICI (PROGET-
TAZIONE — DIREZIONE LA-
VORI — COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
— CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
Tl STATO FINALE CON RI-
LIEVO DElI SOTTOSERVI-
Zl, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
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BOR

AEISTATO FINALE CON RI...

O Jeft 55487 effettuata da ComuinegigBrusaporto

TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 — CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(1D 141555487).

venerdi 25 giugno 2021 10.24.24
CEST

Iniziofasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

S é aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PER
SERVIZI TECNICI (PROGET-
TAZIONE — DIREZIONE LA-
VORI — COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
— CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
Tl STATO FINALE CON RI-
LIEVO DElI SOTTOSERVI-
Z1, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-
NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA ClI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 — CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487).

venerdi 25 giugno 2021 10.24.14
CEST

Inizio Processo

Benvenuto a Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PER
SERVIZI TECNICI (PROGET-
TAZIONE — DIREZIONE LA-
VORI — COORDINATORE SI-
CUREZZA - CONTABILITA’
— CERTIFICATO DI REGO-
LARE ESECUZIONE - AG-
GIORNAMENTO ELABORA-
Tl STATO FINALE CON RI-
LIEVO DElI SOTTOSERVI-
Zl, CONSEGNA TRACCIATO
IN FORMATO SHARPE FI-
LE E ASSISENZA COMPILA-
ZIONE E RENDICONTAZIO-

10
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NE CONTRIBUTI REGIONA-
LE E STATALE) LAVORI DI
"FORMAZIONE DI PISTA CI-
CLABILE DI COLLEGAMEN-
TO CON LA PISTA DI SERIA-
TE E INTERVENTO DI MES-
SA IN SICUREZZA STRA-
DALE ALL'INGRESSO DEL
PAESE" - opera finanziata con
due contributi a fondo perduto
(uno statale ed uno regionale)
CUP C15F21000340007 — CIG.
880660505A- Cpv 71240000-2
(ID 141555487). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabedlla 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 141932522

Data di invio venerdi 2 luglio 2021 12.59.30 CEST

Mittente Arch. Enrico Morosini (Arch. Enrico Morosini)

Destinatari Brevi Antonio Federico (Brevi Antonio Federico), ricevutoin

datalunedi 5 luglio 2021 9.05.43 CEST; Dellanoce Giampiera
(Dellanoce Giampiera), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA DI TRASMISSIONE DISCIPLINARE DI
INCARICO
Testo del Messaggio Si trasmette Disciplinare Incarico, compilato e firmato di-

gitalmente, con marche da bollo. Come indicato sul disci-
plinare predetto il sottoscritto & attualmente soggetto a re-
gime fiscale di tipo "forfettario”, pertanto non soggetto ad
IVA, e che lo stesso regime verra mantenuto anche per
il prossimo anno. Cordiai saluti Arch. Enrico Morosini
Testo del messaggio originale:
Con la presente st comunica se si € provveduto con la PRO-
POSTA DI AGGIUDICAZIONE. Al fine di procedere con gli
adempimenti successivi si chiede di trasmettereil DISCIPLI-
NARE DI INCARICO compilato, con le marche da bollo ap-
poste. Si chiede inoltre di chiarire se anche per I'anno prossi-
mo il regimefiscale sara assoggettato all o stesso regime fisca-
le attuale. Cordialmente Arch. Brevi Antonio
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GETTAZIONE — DIREZIONE LAVORI — COORDINATORE SICUREZZA - CONTA-
BILITA" —CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AGGIORNAMENTO ELA-

BOR

ATTbGEA.TO FINALE CON RI... n. 142755548 siAREadeARM0ser Brisaporto

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: MOROSINI ENRICO NATALE
Hash(MD5-Base64): ZgiMTRacVwxayWSIibTAK SQ==

Hash(SHA-1-Hex):
901843bcd80e27385e4af db5a9669038c6ac2a7d

Hash(SHA-256-Hex): 1155f8757d2e49a1d0c9bf0e3787000-
€9df2067dc5clchfdd89d3d6d7ecOefd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

141927546
venerdi 2 luglio 2021 11.44.04 CEST
Comune di Brusaporto (Brevi Antonio Federico)

Arch. Enrico Morosini (Arch. Enrico Morosini), ricevuto in
data venerdi 2 luglio 2021 12.55.05 CEST

RICHIESTA DI TRASMISSIONE DISCIPLINARE DI IN-
CARICO

Con la presente si comunica se si € provveduto con la PRO-
POSTA DI AGGIUDICAZIONE. Al fine di procedere con gli
adempimenti successivi si chiede di trasmettereil DISCIPLI-
NARE DI INCARICO compilato, con le marche da bollo ap-
poste. Si chiede inoltre di chiarire se anche per I'anno prossi-
mo il regimefiscal e sara assoggettato all o stesso regime fisca-
le attuale. Cordialmente Arch. Brevi Antonio
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