% COMUNE DI BRUSAPORTO

=,
PROVINCIA DI BERGAMO I N

ESITO EVERBALE DI GARA

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA

LAVORI :

“MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA
COMUNALE DI VIA FONTANELLI”. —

LOTTO 1 — OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLICHE LAVORI

CUP C12F20000100001 —
Codice CIG 883497974F -

FINANZIAMENTO : Opera finanziata con contributo statale per anno 2021 - art. 1 comma 139 L. 145/2018- interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”

TIPO DI PROCEDURA Affidamento diretto — art. 1 comma 2 a) L. 120/2020 ¢ ss.mm.ii.
PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ID. 142319308 —

VALORE TOTALE DELLA TRATTATIVA €. 48.590,42=oltre IVA
di cui €. 925,42 per oneri sicurezza gia compresi nel suddetto importo e non soggetti a ribassi d’asta.

Ditte invitate 1
DITTA AGGIUDICATARIA : FITZCARRALDO SRL DI VALMADRERA

SCONTO OFFERTO: 18,5%
IMPORTO CONTRATTO: €. €.39.772,40= oltre IVA al 10%

Prot. n. 8375 /2021 AB/ Brusaporto, li 10.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Arch. Antonio Brevi

Allegati : Report di procedura che costituisce verbale delle operazioni di gara

24060 BRUSAPORTO (BG) — PIAZZA V.VENETO — TEL. 035.6667711
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167
www.comune.brusaporto.bg.it
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TIRANTATURA, DRENI E OPERE
METALLICHE LAVORI “ MESSA
IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
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VIA FONTANELLI". - OPERE DI
TIRANTATURA, ... n. 142319308
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 142319308

Nome Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLI-
CHE LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITO-
RIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: CONSOLIDAMEN-
TO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI". - OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPE-
RE METALLICHE operafinanziata con contributo statale per
anno 2021 - art. 1 comma 139 L. 145/2018- interventi rife-
riti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio- CUP C12F20000100001 CIG 883497974F CPV

45223110-0
Codice CIG 883497974F
Num. Protocollo 1220384
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Report della Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI-
CO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-
LI”. NDREREORICOIIBANEATURA, ... n. 142310308 effettuata da Comune di Brusaporto

Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra/sotto

la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Procedi-

mento

Nome Ente

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45222300-2 - Lavori di ingegneria per impianti di sicurezza

0OS 21| - Opere strutturali speciali (classel).

Antonio Federico Brevi

Comune di Brusaporto

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?

Valore totale della trattativa

Affidamento diretto

Valore percentuale

48.590,42000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awvio della Procedura

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

venerdi 30 luglio 2021 9.52.20 CEST
venerdi 30 luglio 2021 21.00.00 CEST

L e offerte sopra/sotto |a soglia percentual e sono incluse

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |1l Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
zionetermini|ra di accet- gola mini e condi-
econdizioni |tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne di gara

i relativi al-

legati e tut-

ti i termini e

le condizioni

ivi previste.
DICHIARA- | Il concorren-|Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ZIONI SO-|te dichiara|tivo risposta sin- possedere i
STITUTIVE |di  possede- gola requisiti pre-
POSSESSO |re tutti i re- visti per leg-
DEI REQUI-|quisiti previ- ge per po-
SITI  PER|sti dalla nor- ter lavorare
OPERARE |mativa per con la Pub-
CON LA |poter  con- bliche Am-
PUBBLICA |trattare con ministrazioni
AMMINI- |la  pubbli-




Report della Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLICHE

LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI-
CO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-

LI”. 1\RRREE DI TIBANTAJMRA ecnitd APR1980fRbiFHUAt apslavParphe diFdiyEaRero |valori
formativo tecnico

STRAZIO- |ca Ammini-

NE strazione
(art. 80
DLGS
50/2016 e
ss.mm.ii. )

Dichiarazio- |II  Concor-|Amministra- |Vincolato a Dichiaro

ne PRIVA-|rente dichia-|tivo risposta sin- espressa-

CY ra espressa- gola mente il pro-
mente il pro- prio  CON-
prio CON- SENSO 4
SENSO 4 trattamento
trattamento dei propri da-
dei propri da- ti  persona-
ti  persona li a sen-
li a sen- s del Rego-
S del Rego- lamento UE
lamento UE 2016/679 e
2016/679 e del  Decre-
del  Decre- to Legidati-
to Legidati- vo 196/2003
vo 196/2003 (legge sul-
(legge  sul- la Privacty),
la Privacty), che potranno
che potranno essere utiliz-
essere utiliz- zati e tra
zati e tra smess  agli
smess  agli organi inte-
organi inte- ressati,
ressati, nell’ ambito
nell’ambito del  procedi-
del procedi- mento relati-
mento relati- VO
VO al’appaltoin
all’appaltoin 0ggetto
oggetto

DOCU- S prega| Amministra- |Libero Allegato

MENTI BU-|di alega-|tivo

STA AMMI-|re TUTTA

NISTRATI- |LA DOCU-

VA MENTA-
ZIONE RI-
CHIESTA
IN SEDE DI
GARA in
unica cartel-
lina zippa-
ta (dgue -
polizza RCT
- Model-
lo Traccia
bilita flus
s, discipli-
nare dinca-




Report della Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI-
CO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-

LI”. 1 QRRE D! TIBANTAGRA eenied APS1OBOBREEFH Ut aplaEaipibe dirdryRerto |Valori

formativo tecnico

rico, ecc...).
| documen-
ti  dovranno
essere  fir-
mati digital-
mente, salvo
guanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazionedi ga
ra

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale FITZCARRALDO

Login user_59820

Indirizzo e-mail fitzcarraldo.pec@gruppointercom.it

P.IVA/ Cod. Istat 03298820162

Indirizzo viadei bravi 6, 23868 VALMADRERA (Itdia)
Numer o telefono 03411692476

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1626454365398

Num. Protocollo Ente 8063

Fornitore FITZCARRALDO

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data venerdi 16 luglio 2021 18.52.45 CEST
Sconto 18,50000 %




Report della Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI-
CO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-

L1”. + PedRfi B AdRMMNBA TURA, ... n. 14233 91808 effettuata da Comune di Brusaporto

Punteggio totale

100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Brevi Antonio Federico

user_78250

Comune di Brusaporto (00720160167)

comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it

0356667716

Tabella 5. Fornitore proposto per I'aggiudicazione della procedura.

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Commento all’ aggiudicazione

FITZCARRALDO

user_59820

FITZCARRALDO (03298820162)

fitzcarraldo.pec@gruppointercom.it

03411692476

offerta congrua

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente a meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

CEST

giovedi 5 agosto 2021 11.18.49

Proposta di Aggiudicazione

La fase di valutazione del Mer-
cato OPERE DI TIRANTATU-
RA, DRENI| EOPERE METAL-
LICHE LAVORI “ MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITO-
RIO A RISCHIO IDROGEO-
LOGICO: CONSOLIDAMEN-
TO MURA DELLA ROCCA
COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI". - OPERE DI TI-




Report della Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI-
CO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-

LI”.

OXRERE DI TIRANTATURA, ..

Ogead 9308 effettuata da Com

imewdioBrusaporto

RANTATURA, DRENI E OPE-
RE METALLICHE opera fi-
nanziata con contributo stata
le per anno 2021 - at. 1
comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308) & stata comple-
tata. Lagraduatoriaprovvisoriae
oradisponibile.

lunedi 2 agosto 2021 8.53.50
CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI * MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI". - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308) einiziata.

lunedi 2 agosto 2021 8.53.45
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1626454365398) della Procedu-
raOPERE DI TIRANTATURA,
DRENI E OPERE METALLI-
CHE LAVORI “ MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITO-
RIO A RISCHIO IDROGEO-
LOGICO: CONSOLIDAMEN-
TO MURA DELLA ROCCA
COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI". - OPERE DI TI-
RANTATURA, DRENI E OPE-
RE METALLICHE opera fi-
nanziata con contributo stata-
le per anno 2021 - art. 1
comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG

883497974F CPV 45223110-0




Report della Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI-
CO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-

LI”.

OXRERE DI TIRANTATURA, ..

Ogead 9308 effettuata da Com

imewdioBrusaporto

(ID 142319308) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedi 2 agosto 2021 8.52.55
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_59820 sulla
Procedura con 1D 142319308 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 30 luglio 2021 21.00.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI". - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308).

venerdi 30 luglio 2021 9.52.36
CEST

Inizio fasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOL OGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI". - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308).

venerdi 30 luglio 2021 9.52.20
CEST

“Riapertura termini di gara’ -
termine originario: mercoledi 21
luglio 2021 21.00.00 CEST

La stazione appaltante Comune
di Brusaporto per la procedura
142319308 ha rigperto i termini

per la presentazione delle offer-




Report della Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI-
CO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-

LI”. 1 ©RBRE DI TIRANTATURA, ..| gkl 9308 effettuata da ComimeglipBrusaporto
te, il nuovo termine per la pre-
sentazionedelle offerte @ venerdi
30 luglio 2021 21.00.00 CEST
mercoledi 21 luglio 2021|Termine ultimo per la presenta-|E decorso il termine ultimo
21.00.03 CEST zione delle offerte per la presentazione delle of-

ferte per la procedura OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI * MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI". - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308).

venerdi 16 luglio 2021 18.52.45
CEST

Invio Offerta

L offerente FITZCARRALDO
ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI". - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308).

giovedi 15 luglio 2021 12.51.10
CEST

Inizio fasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA




Report della Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI-
CO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-

LI”.

OXRERE DI TIRANTATURA, ..

Ogead 9308 effettuata da Com

imewdioBrusaporto

DELLA ROCCA COMUNALE
DIVIA FONTANELLI". - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308).

giovedi 15 luglio 2021 12.51.01
CEST

Inizio Processo

Benvenuto al Mercato OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI * MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI". - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-

taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente

che harichiestoiil report.

Tabedlla 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

143056358

martedi 3 agosto 2021 15.43.41 CEST

FITZCARRALDO (FITZCARRALDO)

Brevi Antonio Federico (Brevi Antonio Federico), non rice-
vuto; Dellanoce Giampiera (Dellanoce Giampiera), non rice-

vuto




Report della Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI-
CO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-

QUReRRE G TARENGIDTURA, ... n. 142819308 4f et Al aidsunss iNrUSIRIHA RAZIONE D

LI”.

Testo del Messaggio

Allegato

IMPEGNO

Buongiorno, alego dichiarazione dimpegno. Cordiai sa-
luti Testo del messaggio originae:
Buongiorno, a seguito dell'offerta presentata con la presente
s chiede di integrare entro le ore 9,00 del 6.8.2021 la docu-
mentazione con laDICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
ED IMPEGNO richiestaa punto 4 dellaletteradi invito, nel-
laquale s dichiara: - Di accettare e conoscere il Patto di In-
tegritain materiadi acquisizione di servizi, forniture e lavori
approvato dalla Giunta Comunale di Brusaporto con delibera
n. 22 del 5.03.2015. - Di essere a conoscenza e di accettare
sind'orale condizioni di garanonché la necessitadi rispetta-
rei termini di esecuzione e fine dei lavori al fine di garanti-
re I’ erogazione del contributo statale a fondo perduto - Con-
senso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Re-
golamento UE 2016/679 e del Decreto Legidativo 196/2003
(legge sulla Privacy), che potranno essere utilizzati e trasmes-
si agli organi interessati, nell’ambito del procedimento relati-
vo al’appalto in oggetto. - Dichiarazione inoltre (non aven-
do allegato il modello di offertaeconomica): « dei propri one-
ri aziendali (concernenti I'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori di cui al’art.
95, comma 10 digs n. 50/2016). « dei propri costi della mano-
doperadi cui al’art. 95, comma 10 digsn. 50/2016 (Si ricorda
chei costi dellamanodoperarientrano nell'importo soggetto a
ribasso a sensi dell'art. 23, co 16bis del Dlegs 50/2016)

Dichiarazione impegno.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: ROMANO' ENRICO

Hash(M D5-Base64): JEhg53mV K L8cl X O2ZuFgKw==

Hash(SHA-1-Hex):
d9126b62b0alcel12d6451c601cel4d0e59577e7

Hash(SHA-256-Hex): 0cb15fccOf 717b929ce70788far740f 7-
6ffbc33aaa478a557d3bc95f9715feabd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

142994373
lunedi 2 agosto 2021 11.26.45 CEST

Comune di Brusaporto (Brevi Antonio Federico)

10
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LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGI-
CO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-

¥R TIRANTATURA, ... n. 142319808 8Hatusta rGoramrANBIosIPPrtAcevuto in data

LI”.

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

martedi 3 agosto 2021 15.42.55 CEST

RICHIESTA TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI IM-
PEGNO

Buongiorno, a seguito dell'offerta presentata con la presente
s chiede di integrare entro le ore 9,00 del 6.8.2021 la docu-
mentazione con laDICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
ED IMPEGNO richiestaal punto 4 dellaletteradi invito, nel-
laquale s dichiara: - Di accettare e conoscere il Patto di In-
tegritain materia di acquisizione di servizi, forniture e lavori
approvato dalla Giunta Comunale di Brusaporto con delibera
n. 22 del 5.03.2015. - Di essere a conoscenza e di accettare
sind orale condizioni di gara nonché la necessita di rispetta-
rei termini di esecuzione e fine dei lavori al fine di garanti-
re |’erogazione del contributo statale a fondo perduto - Con-
senso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Re-
golamento UE 2016/679 e del Decreto Legidativo 196/2003
(legge sulla Privacy), che potranno essere utilizzati e trasmes-
si agli organi interessati, nell’ambito del procedimento relati-
vo al’appalto in oggetto. - Dichiarazione inoltre (non aven-
do allegato il modello di offerta economica): « dei propri one-
ri aziendali (concernenti I'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori di cui all’ art.
95, comma 10 digs n. 50/2016). « dei propri costi della mano-
doperadi cui al’ art. 95, comma 10 digs n. 50/2016 (Si ricorda
chei costi dellamanodoperarientrano nell'importo soggetto a
ribasso ai sensi dell'art. 23, co 16bis del Dlegs 50/2016)
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