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F.to Arch. Antonio Brevi 
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Report della Procedura OPERE DI
TIRANTATURA, DRENI E OPERE
METALLICHE LAVORI “ MESSA

IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
A RISCHIO IDROGEOLOGICO:

CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE DI
VIA FONTANELLI”. - OPERE DI
TIRANTATURA, ... n. 142319308

effettuata da Comune di Brusaporto
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 142319308

Nome Procedura OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPERE METALLI-
CHE LAVORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITO-
RIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: CONSOLIDAMEN-
TO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI”. - OPERE DI TIRANTATURA, DRENI E OPE-
RE METALLICHE opera finanziata con contributo statale per
anno 2021 - art. 1 comma 139 L. 145/2018- interventi rife-
riti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio- CUP C12F20000100001 CIG 883497974F CPV
45223110-0

Codice CIG 883497974F

Num. Protocollo 1220384
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Num. Protocollo Ente 7440

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45222300-2 - Lavori di ingegneria per impianti di sicurezza

Codici categorie SOA OS 21 I - Opere strutturali speciali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Antonio Federico Brevi

Nome Ente Comune di Brusaporto

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 48.590,42000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 30 luglio 2021 9.52.20 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 30 luglio 2021 21.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DICHIARA-
ZIONI SO-
STITUTIVE
POSSESSO
DEI REQUI-
SITI PER
OPERARE
CON LA
PUBBLICA
AMMINI-

Il concorren-
te dichiara
di possede-
re tutti i re-
quisiti previ-
sti dalla nor-
mativa per
poter con-
trattare con
la pubbli-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
possedere i
requisiti pre-
visti per leg-
ge per po-
ter lavorare
con la Pub-
bliche Am-
ministrazioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

STRAZIO-
NE

ca Ammini-
strazione
(art. 80
DLGS
50/2016 e
ss.mm.ii. )

Dichiarazio-
ne PRIVA-
CY

Il Concor-
rente dichia-
ra espressa-
mente il pro-
prio CON-
SENSO al
trattamento
dei propri da-
ti persona-
li ai sen-
si del Rego-
lamento UE
2016/679 e
del Decre-
to Legislati-
vo 196/2003
(legge sul-
la Privacty),
che potranno
essere utiliz-
zati e tra-
smessi agli
organi inte-
ressati,
nell’ambito
del procedi-
mento relati-
vo
all’appalto in
oggetto

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro
espressa-
mente il pro-
prio CON-
SENSO al
trattamento
dei propri da-
ti persona-
li ai sen-
si del Rego-
lamento UE
2016/679 e
del Decre-
to Legislati-
vo 196/2003
(legge sul-
la Privacty),
che potranno
essere utiliz-
zati e tra-
smessi agli
organi inte-
ressati,
nell’ambito
del procedi-
mento relati-
vo
all’appalto in
oggetto

DOCU-
MENTI BU-
STA AMMI-
NISTRATI-
VA

Si prega
di allega-
re TUTTA
LA DOCU-
MENTA-
ZIONE RI-
CHIESTA
IN SEDE DI
GARA in
unica cartel-
lina zippa-
ta (dgue -
polizza RCT
- Model-
lo Traccia-
bilità flus-
si, discipli-
nare d'inca-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

rico, ecc...).
I documen-
ti dovranno
essere fir-
mati digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale FITZCARRALDO

Login user_59820

Indirizzo e-mail fitzcarraldo.pec@gruppointercom.it

P. IVA / Cod. Istat 03298820162

Indirizzo via dei bravi 6, 23868 VALMADRERA (Italia)

Numero telefono 03411692476

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1626454365398

Num. Protocollo Ente 8063

Fornitore FITZCARRALDO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 16 luglio 2021 18.52.45 CEST

Sconto 18,50000 %
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Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Brevi Antonio Federico

Login user_78250

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brusaporto (00720160167)

Indirizzo email comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0356667716

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome FITZCARRALDO

Login user_59820

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) FITZCARRALDO (03298820162)

Indirizzo email fitzcarraldo.pec@gruppointercom.it

Num. telefono 03411692476

Commento all’aggiudicazione offerta congrua

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 5 agosto 2021 11.18.49
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato OPERE DI TIRANTATU-
RA, DRENI E OPERE METAL-
LICHE LAVORI “ MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITO-
RIO A RISCHIO IDROGEO-
LOGICO: CONSOLIDAMEN-
TO MURA DELLA ROCCA
COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI”. - OPERE DI TI-
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Data Oggetto Testo

RANTATURA, DRENI E OPE-
RE METALLICHE opera fi-
nanziata con contributo stata-
le per anno 2021 - art. 1
comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

lunedì 2 agosto 2021 8.53.50
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI”. - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308) è iniziata.

lunedì 2 agosto 2021 8.53.45
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1626454365398) della Procedu-
ra OPERE DI TIRANTATURA,
DRENI E OPERE METALLI-
CHE LAVORI “ MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITO-
RIO A RISCHIO IDROGEO-
LOGICO: CONSOLIDAMEN-
TO MURA DELLA ROCCA
COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI”. - OPERE DI TI-
RANTATURA, DRENI E OPE-
RE METALLICHE opera fi-
nanziata con contributo stata-
le per anno 2021 - art. 1
comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
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Data Oggetto Testo

(ID 142319308) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 2 agosto 2021 8.52.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_59820 sulla
Procedura con ID 142319308 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 30 luglio 2021 21.00.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI”. - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308).

venerdì 30 luglio 2021 9.52.36
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI”. - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308).

venerdì 30 luglio 2021 9.52.20
CEST

“Riapertura termini di gara” -
termine originario: mercoledì 21
luglio 2021 21.00.00 CEST

La stazione appaltante Comune
di Brusaporto per la procedura
142319308 ha riaperto i termini
per la presentazione delle offer-
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Data Oggetto Testo

te, il nuovo termine per la pre-
sentazione delle offerte è venerdì
30 luglio 2021 21.00.00 CEST

mercoledì 21 luglio 2021
21.00.03 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI”. - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308).

venerdì 16 luglio 2021 18.52.45
CEST

Invio Offerta L`offerente FITZCARRALDO
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI”. - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308).

giovedì 15 luglio 2021 12.51.10
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
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Data Oggetto Testo

DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI”. - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308).

giovedì 15 luglio 2021 12.51.01
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI”. - OPE-
RE DI TIRANTATURA, DRE-
NI E OPERE METALLICHE
opera finanziata con contribu-
to statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- in-
terventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio-
CUP C12F20000100001 CIG
883497974F CPV 45223110-0
(ID 142319308). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 143056358

Data di invio martedì 3 agosto 2021 15.43.41 CEST

Mittente FITZCARRALDO (FITZCARRALDO )

Destinatari Brevi Antonio Federico (Brevi Antonio Federico), non rice-
vuto; Dellanoce Giampiera (Dellanoce Giampiera), non rice-
vuto
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Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI
IMPEGNO

Testo del Messaggio Buongiorno, allego dichiarazione d'impegno. Cordiali sa-
luti---------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, a seguito dell'offerta presentata con la presente
si chiede di integrare entro le ore 9,00 del 6.8.2021 la docu-
mentazione con la DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
ED IMPEGNO richiesta al punto 4 della lettera di invito, nel-
la quale si dichiara: - Di accettare e conoscere il Patto di In-
tegrità in materia di acquisizione di servizi, forniture e lavori
approvato dalla Giunta Comunale di Brusaporto con delibera
n. 22 del 5.03.2015. - Di essere a conoscenza e di accettare
sin d’ora le condizioni di gara nonché la necessità di rispetta-
re i termini di esecuzione e fine dei lavori al fine di garanti-
re l’erogazione del contributo statale a fondo perduto - Con-
senso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Re-
golamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003
(legge sulla Privacy), che potranno essere utilizzati e trasmes-
si agli organi interessati, nell’ambito del procedimento relati-
vo all’appalto in oggetto. - Dichiarazione inoltre (non aven-
do allegato il modello di offerta economica): • dei propri one-
ri aziendali (concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori di cui all’art.
95, comma 10 dlgs n. 50/2016). • dei propri costi della mano-
dopera di cui all’art. 95, comma 10 dlgs n. 50/2016 (Si ricorda
che i costi della manodopera rientrano nell'importo soggetto a
ribasso ai sensi dell'art. 23, co 16bis del Dlegs 50/2016)

Allegato Dichiarazione impegno.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: ROMANO' ENRICO

Hash(MD5-Base64): JEhq53mVKL8cIXO2ZuFgKw==

Hash(SHA-1-Hex):
d9126b62b0a1ce112d6451c601ce14d0e59577e7

Hash(SHA-256-Hex): 0cb15fcc0f717b929ce70788fa740f7-
6ffbc33aaa478a557d3bc95f9715fea5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 142994373

Data di invio lunedì 2 agosto 2021 11.26.45 CEST

Mittente Comune di Brusaporto (Brevi Antonio Federico)
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Destinatari FITZCARRALDO (FITZCARRALDO ), ricevuto in data
martedì 3 agosto 2021 15.42.55 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI IM-
PEGNO

Testo del Messaggio Buongiorno, a seguito dell'offerta presentata con la presente
si chiede di integrare entro le ore 9,00 del 6.8.2021 la docu-
mentazione con la DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
ED IMPEGNO richiesta al punto 4 della lettera di invito, nel-
la quale si dichiara: - Di accettare e conoscere il Patto di In-
tegrità in materia di acquisizione di servizi, forniture e lavori
approvato dalla Giunta Comunale di Brusaporto con delibera
n. 22 del 5.03.2015. - Di essere a conoscenza e di accettare
sin d’ora le condizioni di gara nonché la necessità di rispetta-
re i termini di esecuzione e fine dei lavori al fine di garanti-
re l’erogazione del contributo statale a fondo perduto - Con-
senso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Re-
golamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003
(legge sulla Privacy), che potranno essere utilizzati e trasmes-
si agli organi interessati, nell’ambito del procedimento relati-
vo all’appalto in oggetto. - Dichiarazione inoltre (non aven-
do allegato il modello di offerta economica): • dei propri one-
ri aziendali (concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori di cui all’art.
95, comma 10 dlgs n. 50/2016). • dei propri costi della mano-
dopera di cui all’art. 95, comma 10 dlgs n. 50/2016 (Si ricorda
che i costi della manodopera rientrano nell'importo soggetto a
ribasso ai sensi dell'art. 23, co 16bis del Dlegs 50/2016)
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