COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO

S~

ESITO EVERBALE DI GARA

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA

LAVORI:

“MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA
COMUNALE DI VIA FONTANELLI”. —

LOTTO 2 - POSA PONTEGGI A TUBO GIUNTO

CUP C12F20000100001 —

Codice CIG. 8845086BDD —

FINANZIAMENTO : Opera finanziata con contributo statale per anno 2021 - art. 1 comma 139 L. 145/2018- interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio™

TIPO DI PROCEDURA Affidamento diretto — art. 1 comma 2 a) L. 120/2020 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ID. 142750697

VALORE TOTALE DELLA TRATTATIVA €. 15.407,24= oltre IVA
di cui €. 602,24 per oneri sicurezza gia compresi nel suddetto importo e non soggetti a ribassi d’asta.

Ditte invitate 1
DITTA AGGIUDICATARIA : I.M.PONTEGGI S.R.L. DI SCHILPARIO

SCONTO OFFERTO: 10,00%
IMPORTO CONTRATTO: €. €.13.926,74= oltre IVA al 10%

Prot. n. 8376 /2021 AB/ Brusaporto, li 10.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Arch. Antonio Brevi

Allegati : Report di procedura che costituisce verbale delle operazioni di gara

24060 BRUSAPORTO (BG) — PIAZZA V.VENETO — TEL. 035.6667711
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167
www.comune.brusaporto.bg.it
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A TUBO GIUNTO - LAVORI “ MESSA
IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
A RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI” opera
finanziata con contributo statale
per ann... n. 142750697 effettuata
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

1d Procedura 142750697

Nome Procedura PONTEGGI A TUBO GIUNTO - LAVORI “ MESSA IN SI-

CUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLO-
GICO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA CO-
MUNALE DI VIA FONTANELLI” opera finanziata con con-
tributo statale per anno 2021 - art. 1 comma 139 L. 145/2018-
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza de-
gli edifici e del territorio- CUP C12F20000100001 - CIG
8845086BDD - CPV 45262100-2

Codice CIG 8845086BDD
Num. Protocollo 1340334
Num. Protocollo Ente 7885

1
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Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra/sotto

la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Procedi-

mento

Nome Ente

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45262100-2 - Lavori di ponteggio

OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Antonio Federico Brevi

Comune di Brusaporto

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?

Valore totale della trattativa

Affidamento diretto

15.407,24000 EUR

Valore percentuale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

mercoledi 28 luglio 2021 13.32.43 CEST
venerdi 30 luglio 2021 21.00.00 CEST

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |II  Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-[tivo risposta sin- accettare ter-
zione termini|ra di accet- gola mini e condi-
e condizioni [tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne di gara,

i relativi al-

legati e tut-

ti 1 termini e

le condizioni

ivi previste.
DICHIARA- |11 concorren-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ZIONI SO-|te dichiara|tivo risposta sin- possedere i
STITUTIVE |di possede- gola requisiti pre-
POSSESSO |re tutti i re- visti per leg-
DEI REQUI- | quisiti previ- ge per po-
SITI  PER|sti dalla nor- ter lavorare
OPERARE |mativa per con la Pub-
CON LA |poter con- bliche Am-
PUBBLICA |trattare con ministrazioni
AMMINI- |la  pubbli-
STRAZIO- |ca Ammini-
NE strazione
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

(art. 80
DLGS
50/2016 e
ss.mm.ii. )

Dichiarazio- |II  Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro

ne PRIVA-|rente dichia-|tivo risposta sin- espressa-

CY ra espressa- gola mente il pro-
mente il pro- prio CON-
prio CON- SENSO al
SENSO al trattamento
trattamento dei propri da-
dei propri da- ti  persona-
ti  persona- li ai sen-
li ai sen- si del Rego-
si del Rego- lamento UE
lamento UE 2016/679 e
2016/679 e del Decre-
del Decre- to Legislati-
to Legislati- vo 196/2003
vo 196/2003 (legge  sul-
(legge sul- la Privacty),
la Privacty), che potranno
che potranno essere utiliz-
essere utiliz- zati e tra-
zati e tra- smessi  agli
smessi  agli organi inte-
organi inte- ressati,
ressati, nell’ambito
nell’ambito del procedi-
del procedi- mento relati-
mento relati- \()
Vo all’appalto in
all’appalto in oggetto
oggetto

DOCU- Si prega| Amministra- |Libero Allegato

MENTI BU-|di allega-|tivo

STA AMMI-|re TUTTA

NISTRATI- |LA DOCU-

VA MENTA-
ZIONE RI-
CHIESTA
IN SEDE DI
GARA in
unica cartel-
lina zippa-
ta (dgue -
polizza RCT
- Model-
lo Traccia-
bilita  flus-
si, discipli-
nare d'inca-
rico, ecc...).
I documen-
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

ti dovranno
essere  fir-
mati digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale M. Ponteggi s.r.L

Login user 162233

Indirizzo e-mail imponteggisrl@legalmail.it

P.IVA / Cod. Istat 03916430162

Indirizzo Frazione Barzesto 25, 24020 SCHILPARIO (Italia)
Numero telefono 034655114

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

1d Offerta 1627633120164

Num. Protocollo Ente 8064

Fornitore .M. Ponteggi s.r.l.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data venerdi 30 luglio 2021 10.18.40 CEST
Sconto 10,00000 %

Punteggio economico 100,00
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|Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti 1’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Brevi Antonio Federico

Login user 78250

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brusaporto (00720160167)
Indirizzo email comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0356667716

Tabella 5. Fornitore a cui ¢ stata aggiudicata la procedura.

Nome .M. Ponteggi s.r.l.

Login user 162233

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) I.M. Ponteggi s.r.1. (03916430162)
Indirizzo email imponteggisrl@legalmail.it

Num. telefono 034655114

Commento all’aggiudicazione offerta congrua

Registro di controllo

Questo capitolo contiene 1’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedi 5 agosto 2021 11.29.30|Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del

CEST Mercato PONTEGGI A TUBO
GIUNTO - LAVORI “ MES-
SA IN SICUREZZA DEL TER-

RITORIO A RISCHIO IDRO-
GEOLOGICO: CONSOLIDA-
MENTO MURA DELLA ROC-
CA COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI” opera finanziata con
contributo statale per anno 2021
- art. | comma 139 L. 145/2018-
interventi riferiti a opere pub-
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Data

giovedi 5 agosto 2021 11.29.17
CEST

Oggetto

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

Testo

bliche di messa in sicurez-
za degli edifici e del terri-
torio- CUP C12F20000100001
- CIG 8845086BDD - CPV
45262100-2 (ID 142750697) ¢
stata completata. La graduatoria
provvisoria ¢ ora disponibile.

L'offerta (ID 1627633120164)
della Procedura PONTEGGI
A TUBO GIUNTO - LA-
VORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI” opera
finanziata con contributo statale
per anno 2021 - art. 1 comma
139 L. 145/2018- interventi rife-
riti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del ter-
ritorio- CUP C12F20000100001
- CIG 8845086BDD - CPV
45262100-2 (ID 142750697), ¢
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedi 2 agosto 2021 9.07.27
CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura PON-
TEGGI A TUBO GIUNTO -
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI” opera
finanziata con contributo statale
per anno 2021 - art. 1 comma
139 L. 145/2018- interventi rife-
riti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del ter-
ritorio- CUP C12F20000100001
- CIG 8845086BDD - CPV
45262100-2 (ID 142750697) ¢
iniziata.

lunedi 2 agosto 2021 9.05.50
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1627633120164) della Procedu-
ra PONTEGGI A TUBO GIUN-
TO - LAVORI “ MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITO-
RIO A RISCHIO IDROGEO-
LOGICO: CONSOLIDAMEN-
TO MURA DELLA ROCCA
COMUNALE DI VIA FONTA-
NELLI” opera finanziata con
contributo statale per anno 2021
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Data

lunedi 2 agosto 2021 9.05.21
CEST

Oggetto

La Firma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

Testo

- art. | comma 139 L. 145/2018-
interventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurez-
za degli edifici e del terri-
torio- CUP C12F20000100001
- CIG 8845086BDD - CPV
45262100-2 (ID 142750697) ¢
stata accettata con la seguente
motivazione: .

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 162233 sulla
Procedura con ID 142750697 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 30 luglio 2021 21.00.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura PON-
TEGGI A TUBO GIUNTO -
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI” opera
finanziata con contributo statale
per anno 2021 - art. 1 comma
139 L. 145/2018- interventi rife-
riti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del ter-
ritorio- CUP C12F20000100001
- CIG 8845086BDD - CPV
45262100-2 (ID 142750697).

venerdi 30 luglio 2021 10.18.40
CEST

mercoledi 28 2021

13.33.06 CEST

luglio

Invio Offerta

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’ Asta

L'offerente .M. Ponteggi s.r.l.
ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato PON-
TEGGI A TUBO GIUNTO -
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI” opera
finanziata con contributo statale
per anno 2021 - art. 1 comma
139 L. 145/2018- interventi rife-
riti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del ter-
ritorio- CUP C12F20000100001
- CIG 8845086BDD - CPV
45262100-2 (ID 142750697).

Si ¢ aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato PON-
TEGGI A TUBO GIUNTO -
LAVORI “ MESSA IN SICU-
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Data

mercoledi 28
13.32.44 CEST

luglio

2021

Oggetto

Inizio Processo

Testo

REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI” opera
finanziata con contributo statale
per anno 2021 - art. 1 comma
139 L. 145/2018- interventi rife-
riti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del ter-
ritorio- CUP C12F20000100001
- CIG 8845086BDD - CPV
45262100-2 (ID 142750697).

Benvenuto al Mercato PON-
TEGGI A TUBO GIUNTO -
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI” opera
finanziata con contributo statale
per anno 2021 - art. 1 comma
139 L. 145/2018- interventi rife-
riti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del ter-
ritorio- CUP C12F20000100001
- CIG 8845086BDD - CPV
45262100-2 (ID 142750697). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene 1’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non ¢ stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.




