COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO

S~

ESITO EVERBALE DI GARA

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA

LAVORI:

“MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA
COMUNALE DI VIA FONTANELLI”. —

LOTTO 3 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURATURE — RESTAURO

FINANZIAMENTO : Opera finanziata con contributo statale per anno 2021 - art. 1 comma 139 L. 145/2018- interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”

TIPO DI PROCEDURA Affidamento diretto — art. 1 comma 2 a) L. 120/2020 e ss.mm.ii.
PROCEDURA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ID. 142753002

VALORE TOTALE DELLA TRATTATIVA €.22.187,98= oltre IVA
di cui €. 182,98 per oneri sicurezza gia compresi nel suddetto importo e non soggetti a ribassi d’asta.

Ditte invitate 1
DITTA AGGIUDICATARIA : OM RESTAURI SRL DI via Abruzzi 4/6 - CURNO —

SCONTO OFFERTO: 10,00%
IMPORTO CONTRATTO: €. 19.987,48= oltre IVA al 10%

Prot. n. 8377/2021 AB/ Brusaporto, li 10.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Arch. Antonio Brevi

Allegati : Report di procedura che costituisce verbale delle operazioni di gara

24060 BRUSAPORTO (BG) — PIAZZA V.VENETO — TEL. 035.6667711
COD. FISCALE e P. IVA 00720160167
www.comune.brusaporto.bg.it



Report della Procedura
CONSOLIDAMENTO MURATURE
— RESTAURO - LAVORI “ MESSA
IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

A RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA DELLA
ROCCA COMUNALE DI VIA
FONTANELLI”. Opera finanziata
con contributo st... n. 142753002
effettuata da Comune di Brusaporto
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
1d Procedura 142753002

Nome Procedura CONSOLIDAMENTO MURATURE — RESTAURO - LA-
VORI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO: CONSOLIDAMENTO MU-
RA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANELLI”.
Opera finanziata con contributo statale per anno 2021 - art.
1 comma 139 L. 145/2018- interventi riferiti a opere pubbli-
che di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - CUP
C12F20000100001 - CIG 8845553D3E - CPV 45410000-4

Codice CIG 8845553D3E
Num. Protocollo 1328992
Num. Protocollo Ente 7892

1



Report della Procedura CONSOLIDAMENTO MURATURE — RESTAURO - LAVO-

RI “ MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO:

CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-
LI”. OYera. fhraziatd e diyeontributo st... n. I4dAJXAceffattnata da Comune di Brusaporto

Num. Procedura Ente

Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra/sotto

la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Procedi-

mento

Nome Ente

Numero di Procedura assente

45410000-4 - Lavori di intonacatura

OG 21 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela (classe I).

Antonio Federico Brevi

Comune di Brusaporto

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?

Valore totale della trattativa

Affidamento diretto

22.187,98000 EUR

Valore percentuale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

martedi 27 luglio 2021 12.09.44 CEST
venerdi 30 luglio 2021 21.00.00 CEST

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |II  Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-[tivo risposta sin- accettare ter-
zione termini|ra di accet- gola mini e condi-
e condizioni [tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne di gara,

i relativi al-

legati e tut-

ti 1 termini e

le condizioni

ivi previste.
DICHIARA- |11 concorren-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ZIONI SO-|te dichiara|tivo risposta sin- possedere i
STITUTIVE |di possede- gola requisiti pre-
POSSESSO |re tutti i re- visti per leg-
DEI REQUI- | quisiti previ- ge per po-
SITI  PER|sti dalla nor- ter lavorare
OPERARE |mativa per con la Pub-
CON LA |poter con- bliche Am-
PUBBLICA |trattare con ministrazioni
AMMINI- |la  pubbli-

ca Ammini-
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CONSOLIDAMENTO MURA DELLA ROCCA COMUNALE DI VIA FONTANEL-

LI”. Opegintinanziatiyeqe pibneu T eenito 1 4AZ) 19PS16 65 U1 Pl fe@BIONC (FEYHEARPAIIO | Valori
formativo tecnico

STRAZIO- [strazione

NE (art. 80
DLGS
50/2016 e
ss.mm.ii. )

Dichiarazio- |II  Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro

ne PRIVA-|rente dichia-|tivo risposta sin- espressa-

CY ra espressa- gola mente il pro-
mente il pro- prio CON-
prio CON- SENSO al
SENSO al trattamento
trattamento dei propri da-
dei propri da- ti  persona-
ti  persona- li ai sen-
li ai sen- si del Rego-
si del Rego- lamento UE
lamento UE 2016/679 e
2016/679 e del Decre-
del Decre- to Legislati-
to Legislati- vo 196/2003
vo 196/2003 (legge  sul-
(legge sul- la Privacty),
la Privacty), che potranno
che potranno essere utiliz-
essere utiliz- zati e tra-
zati e tra- smessi  agli
smessi  agli organi inte-
organi inte- ressati,
ressati, nell’ambito
nell’ambito del procedi-
del procedi- mento relati-
mento relati- \()
Vo all’appalto in
all’appalto in oggetto
oggetto

DOCU- Si prega| Amministra- |Libero Allegato

MENTI BU-|di allega-|tivo

STA AMMI-|re TUTTA

NISTRATI- |LA DOCU-

VA MENTA-
ZIONE RI-
CHIESTA
IN SEDE DI
GARA in
unica cartel-
lina zippa-
ta (dgue -
polizza RCT
- Model-
lo Traccia-
bilita  flus-
si, discipli-
nare d'inca-
rico, ecc...).
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LI”. Opggimiinanziatyryegt oneu [T knio /4AL5T90816 Bt tualpda fepBione (F GmsRPT0 | Valori

formativo tecnico

I documen-
ti dovranno
essere  fir-
mati digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale OM RESTAURI SRL

Login user 252491

Indirizzo e-mail omrestauri@pec.it

P. VA / Cod. Istat 04522730169

Indirizzo via Abruzzi 4/6, 24035 CURNO (Italia)
Numero telefono 035460827

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

1d Offerta 1627566107773

Num. Protocollo Ente 8065

Fornitore OM RESTAURI SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data giovedi 29 luglio 2021 15.41.47 CEST
Sconto 10,00000 %

Punteggio economico 100,00
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1

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Brevi Antonio Federico

Login user 78250

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Brusaporto (00720160167)
Indirizzo email comune.brusaporto@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0356667716

Tabella 5. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedura.

Nome OM RESTAURI SRL

Login user 252491

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) OM RESTAURI SRL (04522730169)
Indirizzo email omrestauri@pec.it

Num. telefono 035460827

Commento all’aggiudicazione offerta congrua

Registro di controllo

Questo capitolo contiene 1’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedi 5 agosto 2021 11.03.38|Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
CEST Mercato CONSOLIDAMENTO
MURATURE - RESTAURO -
LAVORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI”. Opera
finanziata con contributo statale
peranno 2021 - art. 1 comma 139
L. 145/2018- interventi riferiti a
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L. g

Pritafinanziata con contributo st.

Qedditd53002 effettuata da Com

& el Brusaporto

giovedi 5 agosto 2021 11.03.24
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

opere pubbliche di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio
- CUP C12F20000100001 - CIG
8845553D3E - CPV 45410000-4
(ID 142753002) ¢ stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria ¢
ora disponibile.

L'offerta (ID 1627566107773)
della Procedura CONSOLIDA-
MENTO MURATURE - RE-
STAURO - LAVORI “ MES-
SA IN SICUREZZA DEL TER-
RITORIO A RISCHIO IDRO-
GEOLOGICO: CONSOLIDA-
MENTO MURA DELLA ROC-
CA COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI”. Opera finanziata
con contributo statale per an-
no 2021 - art. 1 comma 139
L. 145/2018- interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio
- CUP C12F20000100001 - CIG
8845553D3E - CPV 45410000-4
(ID 142753002), ¢ stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedi 2 agosto 2021 9.11.46
CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura CONSO-
LIDAMENTO MURATURE —
RESTAURO - LAVORI “ MES-
SA IN SICUREZZA DEL TER-
RITORIO A RISCHIO IDRO-
GEOLOGICO: CONSOLIDA-
MENTO MURA DELLA ROC-
CA COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI”. Opera finanziata
con contributo statale per an-
no 2021 - art. 1 comma 139
L. 145/2018- interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio
- CUP C12F20000100001 - CIG
8845553D3E - CPV 45410000-4
(ID 142753002) ¢ iniziata.

lunedi 2 agosto 2021 9.11.37
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1627566107773) della Procedu-
ra CONSOLIDAMENTO MU-
RATURE — RESTAURO - LA-
VORI “ MESSA IN SICU-
REZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOLOGICO:
CONSOLIDAMENTO MURA
DELLA ROCCA COMUNALE
DI VIA FONTANELLI”. Opera
finanziata con contributo statale
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L. g

Pritafinanziata con contributo st.

Qedditd53002 effettuata da Com

& el Brusaporto

lunedi 2 agosto 2021 9.11.15
CEST

La Firma Digitale su offerta ¢ ac-
cettata

peranno 2021 -art. I comma 139
L. 145/2018- interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio
- CUP C12F20000100001 - CIG
8845553D3E - CPV 45410000-4
(ID 142753002) ¢ stata accettata
con la seguente motivazione: .

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 252491 sulla
Procedura con ID 142753002 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 30 luglio 2021 21.00.01
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura CONSOLIDAMEN-
TO MURATURE - RESTAU-
RO - LAVORI “ MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITO-
RIO A RISCHIO IDROGEO-
LOGICO: CONSOLIDAMEN-
TO MURA DELLA ROCCA
COMUNALE DI VIA FONTA-
NELLI”. Opera finanziata con
contributo statale per anno 2021
- art. | comma 139 L. 145/2018-
interventi riferiti a opere pub-
bliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio -
CUP CI12F20000100001 - CIG
8845553D3E - CPV 45410000-4
(ID 142753002).

giovedi 29 luglio 2021 15.41.47
CEST

martedi 27 luglio 2021 12.09.55
CEST

Invio Offerta

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’ Asta

L'offerente OM RESTAURI
SRL ha inviato con successo
un offerta nel Mercato CONSO-
LIDAMENTO MURATURE -
RESTAURO - LAVORI “ MES-
SA IN SICUREZZA DEL TER-
RITORIO A RISCHIO IDRO-
GEOLOGICO: CONSOLIDA-
MENTO MURA DELLA ROC-
CA COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI”. Opera finanziata
con contributo statale per an-
no 2021 - art. 1 comma 139
L. 145/2018- interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio
- CUP C12F20000100001 - CIG
8845553D3E - CPV 45410000-4
(ID 142753002).

Si ¢ aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato CONSOLIDA-
MENTO MURATURE - RE-
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L. g

Pritafinanziata con contributo st.

Qedditd53002 effettuata da Com

martedi 27 luglio 2021 12.09.45
CEST

Inizio Processo

& el Brusaporto
STAURO - LAVORI “ MES-
SA IN SICUREZZA DEL TER-

RITORIO A RISCHIO IDRO-
GEOLOGICO: CONSOLIDA-
MENTO MURA DELLA ROC-
CA COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI”. Opera finanziata
con contributo statale per an-
no 2021 - art. 1 comma 139
L. 145/2018- interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio
- CUP C12F20000100001 - CIG
8845553D3E - CPV 45410000-4
(ID 142753002).

Benvenuto al Mercato CONSO-
LIDAMENTO MURATURE -
RESTAURO - LAVORI “ MES-
SA IN SICUREZZA DEL TER-
RITORIO A RISCHIO IDRO-
GEOLOGICO: CONSOLIDA-
MENTO MURA DELLA ROC-
CA COMUNALE DI VIA FON-
TANELLI”. Opera finanziata
con contributo statale per an-
no 2021 - art. 1 comma 139
L. 145/2018- interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicu-
rezza degli edifici e del territorio
- CUP C12F20000100001 - CIG
8845553D3E - CPV 45410000-4
(ID 142753002). Le tempistiche
del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene 1’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente

che ha richiesto il report.

Non ¢ stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.




